

Stadt Maienfeld

GEP-Überarbeitung GEP Maienfeld

Teilprojekte (TP)



Kostenvoranschlag (Genauigkeit: +/- 15%)

Preisbasis 2024

<u>ZUSAMMENSTELLUNG</u>		2025	2026	2027	Total
1.	PROJEKT, BAULEITUNG	67'000.00	64'500.00	36'000.00	167'500.00
	TP Gesamtleitung	1'000.00	2'000.00	5'000.00	8'000.00
	TP Organisation, Datenbewirtschaftung	1'000.00	1'500.00	5'000.00	7'500.00
	TP Anlagenkataster	15'000.00	5'500.00		20'500.00
	TP Zustand, Sanierung und Unterhalt	25'000.00	20'000.00		45'000.00
	TP Gewässer		5'500.00		5'500.00
	TP Fremdwasser			5'000.00	5'000.00
	TP Gefahrenvorsorge			5'000.00	5'000.00
	TP Finanzierung			5'000.00	5'000.00
	TP Abwasserentsorgung im ländlichen Raum			5'000.00	5'000.00
	Entwässerungskonzept	25'000.00	15'000.00		40'000.00
	Massnahmenplan		15'000.00	6'000.00	21'000.00
2.	AUSFÜHRUNG	185'000.00	90'000.00	0.00	275'000.00
	Kanalreinigung	80'000.00	40'000.00		120'000.00
	Kanal-TV, ZK Kontrollschächte	105'000.00	50'000.00		155'000.00
3.	Unvorhergesehenes	25'200.00	15'450.00	5'400.00	46'050.00
	Total exkl. MWST	277'200.00	169'950.00	41'400.00	488'550.00
	Mehrwertsteuer 8.1%	22'453.20	13'765.95	3'353.40	39'572.55
	TOTAL inkl. MWST	299'653.20	183'715.95	44'753.40	528'122.55

Landquart, 02.10.2024

Fromm + Partner AG
Bahnhofstrasse 3
7302 Landquart

Patrick Rissi