Ausfihrung als separates
Projekt voraussichtlich ab
August 2026
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Referenzbild Fahrradunterstand, Verkleidung mit Streckmetall, analog MZH, angedacht

PLANLEGENDEN:

BETON

BACKSTEIN
KALKSANDSTEIN
BETONFERTIGELEMENTE
MORTEL, GIPS

HOLZ

DAMMSTOFFE
NATURSTEIN
SPERRSCHICHT

SW SCHWELLENHOHE FB FERTIG BODEN

BR BRUSTUNGSHOHE RB ROH BODEN

ST STURZHOHE RD ROH DECKE

OK OBERKANT UKD UNTERKANT DECKE
UK UNTERKANT F. FERTIG

AK AUSSERKANT R. ROH

TUR- UND FENSTERHOHEN GEMESSEN AB OK FERTIG HOHEREM BODEN,
SCHWELLE, bzw. FENSTERBANK BIS UK ROH STURZ.
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KURBEL
MOTOR / ELEKTROANTRIEB
LEERROHR FUR ELEKTROANTRIEB

DREHKIPP-FLUGEL

KLAPPLADEN

SCHIEBELADEN

LAMELLENSTOREN
VERBUNDRAFFSTOREN
SONNESTOREN (MARKISE)
SENKRECHTBESCHATTUNG (STOFF)
BETONFENSTERBANK
METALLFENSTERBANK

BETON-/ ZEMENTSCHWELLE

TURSCHLIESSER

BRANDSCHUTZTURE MIT ZULASSUNG

WASSERLOSCHPOSTEN
HANDFEUERLOSCHER
RAUCH- UND WARMEABZUG
NOTLEUCHTE

KS KUHLSCHRANK BA BODENABLAUF

BO BACKOFEN NU NOTUBERLAUF

KH KOCHHERD FS FALLSTRANG

Mi MIKROWELLE PU PUTZOFFNUNG

ST STEAMER KA KANALISATIONSANSCHLUSS

Gs GESCHIRRSPULER DW DACHWASSERLEITUNG

WM WASCHMASCHINE DIL DILATATION

WT(TU) WASCHETROCKNER (TUMBLER) LS LICHTSCHACHT

RL-WT RAUMLUFT-WASCHETROCKNER

RAD RADIATOR

HTR HANDTUCHRADIATOR

INST INSTALLATIONSCHACHT PT PANZERTURE

SAV SANITARVERTEILUNG PD PANZERDECKEL

BHV BODENHEIZUNGSVERTEILUNG NA NOTAUSSTIEG

ELV ELEKTROVERTEILUNG FR FLUCHTROHRE

KRL KONTROLLIERTE RAUMLUFTUNG Ov UBERDRUCKVENTIL
VA VENTILATIONSAGGREGAT
TC TROCKENKLOSETT

Séamtliche Masse sind Rohbaumasse und sind vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren. Allfallige Differenzen sind umgehend der Bauleitung zu melden.
Turhohen verstehen sich ab OK fertig Boden/Schwelle bis UK roh Sturz. Fensterhdhen verstehen sich ab OK fertig Fensterbank bis UK roh Sturz/Decke.

Aussparungen und Einlagen siehe Spezialisten- und Detailpléne.

PLANREVISIONEN

INDEX DATUM | NAME

KONTROLLE

VISUM

[ ] WIESENGRAS
| | ASPHALTNEU

| | RASENGITTERSTEINE
| | MERGELBELAG BESTEHEND
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ABBRUCH

Koten (Meereshéhe):

+0.00 = 502.10 m.u.M.

0 1 2m

BAUVORHABEN:

NEUBAU MITTAGSTISCH UND KINDERHORT
WALCHIWEG 6, 7304 MAIENFELD, PARZ. 66

AUFTRAGGEBER:

STADT MAIENFELD

BALATRAIN 1, 7304 MAIENFELD

BHP ARCHITEKTEN AG 2410
GRABENSTRASSE 4, i
7304 MAIENFELD
081 330 18 30 19.08.2025
AUSFUHRUNG 15.12.2025
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